MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CENTRO DE CONVENCC)ES MUNICIPAL

OBJETO: CLIMATIZAGAO DAS SALAS 1,2, FOYER, GERENCIA E CPD

DESCRICAO UNID. | QUANT.
EQUIPAMENTOS SALA 1

AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 1 unidade
REDE DE DUTOS (MPU) VB 1
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 1 verba
REDE DE DUTOS (CONVENCIONAL) VB 1
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 1 verba
CABO PP 3x1-1,5 MM? M 81
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 81 metros
LONA EM PVC (MULTIVAC) M 5,4
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 5,4 metros
DMA-600-PL.300MM UN 18
Extraido do projeto de climatizagdo: 18 insufladores alta indugdo
DI-31+RGA-12"X12" UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 01 difusor de 4 saidas
RHN 1200X800 MM UN 4
Extraido do projeto de climatizagdo: 04 grelhas para retorno de ar
TAE 800X800 MM UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 01 tomada de ar exterior
DCV-O 800X800 MM UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 01 dumper de laminas opostas
FILTRO G4 800X800 MM UN 4
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 04 unidades
COLARINHO S/REG. 300 MM UN 18
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 18 unidades
DUTO FLEX ISOLADO 300 MM M 36
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 36 metros
BISNAGA DE SILICONE 300 ML. UN 1
Estimado para execugdo: 01 unidade
FREON 410A KG 150
Estimado para execugdo: 150 kg de gds
OXIGENIO+ACETILENO UN 2
Estimado para execugdo: 2 conjuntos para solda
SOLDA FOSCOPER KG 1
Estimado para execugdo: 1 kg de solda
FITA DE POLIPROPILENO RL 40,5
Estimado para execugdo: 40,5 rolos
COLA PARA ARMAFLEX LIT 2,48
Estimado para execugdo: 2,48 litros
TUBO DE COBRE 15/8' - ESP 1/16' M 81
Estimado para execugdo: 81 metros
TUBO DE COBRE 5/8' - ESP 1/32' M 81
Estimado para execugdo: 81 metros
BORRACHA ARMAFL.13MM X 1 5/8' M 81
Estimado para execugdo: 81 metros
BORRACHA ARMAFL.9MM X 5/8' M 81
Estimado para execugdo: 81 metros
CURVA DE COBRE 15/8' UN 33
Estimado para execugdo: 33 unidades
CURVA DE COBRE 5/8' UN 33
Estimado para execugdo: 33 unidades
TUBO PVC 3/4' M 2
Estimado para execugdo: 2 metros
UNIAO PVC 3/4' UN 1
Estimado para execugdo: 1 unidade
JOELHO 90 PVC 3/4' UN 1




MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CENTRO DE CONVENGOES MUNICIPAL

OBJETO: CLIMATIZAGAO DAS SALAS 1,2, FOYER, GERENCIA E CPD

DESCRICAO UNID. QUANT.
Estimado para execugdo: 1 unidade
NIPLE PVC 3/4' UN 1
Estimado para execugdo: 1 unidade
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMES 360
Estimado para execugdo: 30 metros x 6 torres x 2 meses = 360mxmes
MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) MES 6
Estimado para execugdo: 3 montadores x 2 meses = 6 meses
AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) MES 6
Estimado para execugdo: 3 ajudantes x 2 meses = 6 meses
REMOGAQ DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL M2 361,52
Estimado do projeto (CAD) para remogdo de teto: 361,52 m?

EQUIPAMENTOS SALA 2

AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 1 unidade
REDE DE DUTOS (MPU) VB 1
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 1 verba
REDE DE DUTOS (CONVENCIONAL) VB 1
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 1 verba
CABO PP 3x1 - 1,5 MM? M 10
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 10 metros
LONA EM PVC (MULTIVAC) M 3,4
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 3,4 metros
DMA-600-PL.300MM UN 8
Extraido do projeto de climatizagdo: 8 insufladores alta indugdo
DI-41+RGA-12"X12" UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 01 difusor de 4 saidas
RHN 1200X500 MM UN 4
Extraido do projeto de climatizagdo: 04 grelhas para retorno de ar
TAE 500X500 MM UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 01 tomada de ar exterior
DCV-0 500X500 MM UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 01 dumper de ldminas opostas
FILTRO G4 500X500 MM UN 1
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 01 unidade
COLARINHO S/REG. 300 MM UN 8
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 8 unidades
DUTO FLEX ISOLADO 300 MM M 16
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 16 metros
BISNAGA DE SILICONE 300 ML. UN 1
Estimado para execugdo: 01 unidade
FREON 410A KG 21
Estimado para execugdo: 21 kg de gas
NITROGENIO m3 10
Estimado para execugdo: 10 m?
OXIGENIO+ACETILENO UN 1
Estimado para execugdo: 1 conjunto para solda
SOLDA FOSCOPER KG 1
Estimado para execugdo: 1 kg de solda
FITA DE POLIPROPILENO RL 5
Estimado para execugdo: 5 rolos
COLA PARA ARMAFLEX LT 0,31
Estimado para execugdo: 0,31 litros
TUBO DE COBRE 1 5/8' - ESP 1/16' M 10
Estimado para execugdo: 10 metros
TUBO DE COBRE 5/8' - ESP 1/32' M 10
Estimado para execugdo: 10 metros
BORRACHA ARMAFL.13MM X 1 5/8' M 10




MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CENTRO DE CONVENGOES MUNICIPAL

OBJETO: CLIMATIZAGAO DAS SALAS 1,2, FOYER, GERENCIA E CPD

DESCRICAO UNID. | QUANT.
Estimado para execugdo: 10 metros
BORRACHA ARMAFL.9MM X 5/8' M 10
Estimado para execugdo: 10 metros
CURVA DE COBRE 15/8' UN 4
Estimado para execugdo: 4 unidades
CURVA DE COBRE 5/8' UN 4
Estimado para execugdo: 4 unidades
TUBO PVC 3/4' M 2
Estimado para execugdo: 2 unidades
UNIAO PVC 3/4' UN 1
Estimado para execugdo: 1 unidade
JOELHO 90 PVC 3/4' UN 1
Estimado para execugdo: 1 unidade
NIPLE PVC 3/4' UN 1
Estimado para execugdo: 1 unidade
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMES 180
Estimado para execugdo: 18 metros x 5 torres x 2 meses = 360mxmes
MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) MES 4
Estimado para execugdo: 2 montadores x 2 meses = 4 meses
AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) MES 4
Estimado para execugdo: 2 ajudantes x 2 meses = 4 meses
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL M2 275,45
Estimado do projeto (CAD) para remogdo de teto: 275,45 m?
EQUIPAMENTOS FOYER, GERENCIA E CPD
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO,
60HZ CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE
S/FIO UN 3
Extraido do projeto de climatizagdo: 3 unidades
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO
FRIO, 60HZ,CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO UN 2
Extraido do projeto de climatizagdo: 2 unidades
CORTINA DE AR 900 MM C/ CONTR. - JCM UN 8
Extraido do projeto de climatizagdo: 8 unidades
ACI 250 -V= 816 M3/H, PE= 13 MMCA UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 1 exaustor ACI
FILBOX RED 250 - G4+M5 UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 1 filtro Filbox red
MAXX 100 -V= 54 M3/H, PE= 8 MMCA UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 1 exaustor
FILBOX QUAD 100 - G4+M5 UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 1 filtro Filbox quad
REDE DE DUTOS (CONVENCIONAL) VB 1
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 1 verba
CABO PP 3x1- 1,5 MM? M 100
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 100 metros
LONA EM PVC (MULTIVAC) M 2
Estimado pelo projeto de climatizagdo: 2 metros
TAE 300X300 MM UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 01 tomada de ar exterior
TAE 150X100 MM UN 1
Extraido do projeto de climatizagdo: 01 tomada de ar exterior
BISNAGA DE SILICONE 300 ML. UN 5
Estimado para execugdo: 01 unidade
FITA PARA VEDACAO M 30
Estimado para execugdo: 30 metros
PERFIL (TW2) POWERMATIC M 60




MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CENTRO DE CONVENCC)ES MUNICIPAL

OBJETO: CLIMATIZAGAO DAS SALAS 1,2, FOYER, GERENCIA E CPD

DESCRICAO UNID. | QUANT.
Estimado para execugdo: 60 metros
GRAMPO (POWERMATIC) UN 60
Estimado para execugdo: 60 unidades
CANTO (PW2)= 1 FACE-POWERMATIC UN 120
Estimado para execugdo: 120 unidades
PARAFUSO P/SUSTENTACAO UN 120
Estimado para execugdo: 120 unidades
BOT.2F.MURAL - XB2.12B UN 1
Estimado para execugdo: 1 unidade
BOTAO LUM. XB2-BW3375 VER. UN 1
Estimado para execugdo: 1 unidade
BOTAO DE COMANDO XB2-BA42 UN 1
Estimado para execugdo: 1 unidade
CAIXA METALICA 20X20X10CM UN 1
Estimado para execugdo: 1 unidade
LAMPADA BA9 3W - 220V UN 1
Estimado para execugdo: 1 unidade
BARRA ROSQUEADA 5/16 GALVANIZ. M 20
Estimado para execugdo: 20 metros
CHUMBADOR CBE 5/16 X 75 MM/PR UN 40
Estimado para execugdo: 40 unidades
PORCA SEXTAVADA 5/16 GALVANIZ. UN 40
Estimado para execugdo: 40 unidades
ARRUELA LISA 5/16 FERRO UN 80
Estimado para execugdo: 40x2=80 unidades
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMES 120

Estimado para execugdo: 20 metros x 3 torres x 2 meses = 120mxmes

MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) MES 2
Estimado para execugdo: 1 montador x 2 meses = 2 meses

AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) MES 4

Estimado para execugdo: 2 ajudantes x 2 meses = 4 meses




